
湖北省财政厅湖北省金财一期工程建设验收总服务项目采购需求
(项目编号：EZC-2015-ZX0533)

Ⅰ、供应商资格要求：

1. 供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
2. 供应商须是在中国境内依法注册的法人、其他组织或者自然人。
Ⅱ、采购项目技术及商务要求

一、采购需求一览表

	序号
	采购内容
	备注

	1
	湖北省金财一期工程建设验收总服务
	详见技术、商务相关要求

	★服务期要求
	从签订合同之日开始直至项目通过竣工验收、取得财政部相关批复为止。


二、金财一期工程建设情况
2006年4月18日，经报请国务院同意，国家发展和改革委员会正式批复了《财政部金财工程（一期）项目建议书》，同意财政部金财工程（一期）立项。2008年7月，湖北省发展和改革委员会正式批复了《金财一期工程湖北省建设项目可行性研究报告》。
1、建设目标
湖北省金财工程建设的总体目标，即以科学发展观为统领，以一个应用支撑平台（即数据库）为基础，以三网（涉密网、工作专网、外网）为载体，以实施和完善四个应用系统（即预算编制系统、预算执行系统、决策支持系统和行政管理系统）为内容，以五个统一（即统一领导、统一规划、统一技术标准、统一数据运用和统一组织实施）为原则，将财政管理与信息技术有机融合，通过三年左右的金财工程建设，基本建成业务标准统一、操作功能完善、网络安全可靠、覆盖所有财政性资金、辐射各级财政部门和预算单位的公开透明、服务便捷、安全可靠的政府财政管理信息系统，进一步提高财政资金分配和使用的安全性、规范性和有效性，保障和推动财政改革与发展。
2、建设内容
根据发展和改革委员会批复，湖北省金财一期工程建设项目具体工作是：扎实做好全省财政业务应用系统建设工作。包括：
政府收支分类及部门预算编制系统、预算指标管理系统、国库集中收付系统、政府采购系统、非税收入收缴管理系统、财税库行联网系统、会计人员管理信息系统、涉农资金直补网等应用系统开发与完善工作，做好财政与编制政务公开网络建设，保证全省财政与编制政务公开的技术应用需要；加快全省财政广域网建设步伐。按照金财工程网络建设“横向到边、纵向到底”的要求，我省财政广域网建设扩大到全省所有县市区，逐步建立SDH（同步数字体系），提升网络带宽，以适应省管县及乡财县管等财政改革与发展的需要；进一步加强网络安全建设。建立省级数据异地灾备系统，确保财政业务应用系统运行和信息数据安全，完善省、市、县网络安全建设，建立由网络安全基础（包括防火墙、入侵检测、漏洞扫描、病毒防护、VPN系统、网络隔离、身份认证、安全审计等）、数据备份（包括本地数据备份和同城异地数据备份）和信任系统（CA认证和授权系统）构成的信息安全保障体系；进一步规范市县机房建设。按照财政部的技术标准和规范，支持市县规范计算机机房建设，保证财政业务应用需要。

3、建设进展情况
根据项目建设目标，金财一期工程湖北省建设项目完善和加强了17各市州（含1个林区和3个直管市）的财政二级广域网建设、从原来对68个县市区的财政广域网扩大到全省115各市县区、10个开发区的三级财政骨干网，同时将省、市、县三级财政网络向各个预算单位延伸，县级财政网络向基层财政所延伸，从而形成了覆盖全省各级财政部门和重点预算单位财政专网，成为全省金财工程较为稳固的平台。
4、项目总投资估算情况
按照财政部核定的投资额度，金财一期工程湖北省建设项目资金11195万元，由机房建设费、系统硬件设备购置费、软件购置费、系统集成费及公用设备安装费、应用系统实施与维护费、其他工程和费用、预备费七大部分构成。
三、工作内容
湖北省金财一期工程建设项目包括财政核心业务系统建设、应用支撑平台部署实施等内容。总服务商主要开展项目的宏观管理和整体协调；参与项目建设内容的清理，提出技术文档材料撰写和排版要求，督促各厂商提交合规技术文档：组织补充完善文档资料；收集项目建设过程中所形成的签报、领导批示等；按照国家发改委2007年颁发的《国家电子政务工程验收大纲》，以各个具体项目为基础，编制竣工验收资料和文档；从系统规划设计的角度，分析各具体项目之间的内在关系，编写描述各具体项目之间的内在关系的材料，说明各子项目如何实现总体建设目标、满足业务管理需求和符合验收考核指标等；组织开展初步验收和工程整体的竣工验收准备等工作。
提供符合财政部要求的材料：金财一期工程建设项目竣工验收意见或报告；金财一期工程建设内容与投资完成情况报告；中央在地方建设系统投资和对西部地区补助资金执行情况报告；金财一期工程财务审计报告。
四、工作依据与要求
1、工作依据
总服务商必须遵循以下如下管理制度，开展湖北金财一期工程建设项目的验收服务工作：
（1）国家电子政务工程建设项目管理暂行办法；
（2）国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法；
（3）国家电子政务工程建设项目验收大纲；
（4）信息系统工程建设管理规范；
（5）网络、安全建设有关的国家和行业标准；
（6）财政部信息化建设管理办法；
（7）湖北省财政厅信息化建设管理办法；
（8）湖北省金财一期建设项目初步设计方案。
2、工作要求
（1）总服务商的服务周期为：从签订合同之日开始直至项目通过竣工验收、取得财政部相关批复为止，在服务期内，承担相应的义务和责任。
（2）总服务商必须严格按照国家有关信息系统工程建设管理规范和电子政务工程建设管理有关规定开展工作。
（3）人员要求：成立集成服务工作组，其中至少5名为固定成员，专职开展验收服务工作，不得随意更换，如确需更换，必须征得委托人的同意。项目总负责人不得更换。
（4）总服务商应在委托人规定的时间内完成所有验收服务的工作内容。
（5）总服务商必须妥善保管在工作中所使用的由委托人提供的一切项目有关的资料，并按要求做好保密工作。
（6）总服务商不得与承担本项目的设计单位、建设承包人及软件开发商、设备供应商发生经济利益关系，不得利用所处地位通过上述单位直接或间接获得益处。
五、报价要求及付款方式
1、投标文件中所列完成项目的工作量（人月总数）不得低于96个人月（含项目前期情况调研、文档编写、审核及最终竣工验收等项目涉及的全部工作）。
★2、分项报价表中涉及人员费用的最终报价不得低于“最低工作量（96个人月）×人月工资标准（5052元）”（人月工资标准依据武汉市统计局2015年7月2日官方网站上公布的“2014年武汉市城镇非私营企业在岗职工年平均工资”60624元，核算为每月5052元）。否则，将被视为非实质性响应，作无效投标处理。
3、对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

4、验收合格后，采购人将政府采购合同副本、验收报告、发票，报湖北省财政厅政府采购管理处审核，在规定的时间内办理相应金额的货款支付手续。
Ⅲ、评分标准

本项目的评标方法采用“综合评标法”，其中价格部分20分，商务服务部分23分，技术部分57分。
1．价格评议（20分）

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行价格评议，即：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为20分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100。
2．商务评议（23分）

	序号
	评审因素
	分值
	相关要求

	1
	企业资质
	3
	具有省级以上机构颁发的高新技术企业认定证书得3分，否则不得分；（需提供证书复印件，并加盖投标单位公章）

	
	
	3
	具有省级以上机构颁发的软件企业认定证书和软件产品认定证书得3分，否则不得分；（需提供证书复印件，并加盖投标单位公章）

	
	
	3
	具有省级以上机构颁发的ISO9001:2008质量管理体系认证得3分，否则不得分；（需提供证书复印件，并加盖投标单位公章）

	2
	服务团队
	3
	项目经理具有计算机类高级工程师或项目经理职称（以政府人事部门、国家机关颁发的职称证书为准），满足得3分，否则得0分。（需提供以上人员资质证书复印件和最近3个月社保证明复印件，并加盖投标单位公章）

	
	
	2
	项目团队中至少4人具有计算机类相关资质证书，得2分，否则得0分。（需提供以上人员资质证书复印件和最近3个月社保证明复印件，并加盖投标单位公章）

	3
	项目经验

（自2009年至今从事过省级及以上政府机构委托的业绩）
	3
	投标人具有中央本级金财工程验收服务经验，得3分，具有省级金财工程验收服务经验，得1分；（提供合同复印件或财政部门开具的证明文件，原件备查）

	
	
	3
	投标人具有金财工程中央本级建设项目集成服务经验，得3分，具有省级金财工程集成服务经验，得1分；（提供合同复印件或财政部门开具的证明文件，原件备查）

	
	
	3
	投标人具有中央“金财工程”应用支撑平台开发建设经验，得3分，具有省级“金财工程”应用支撑平台开发建设经验，得1分（提供合同复印件或财政部门开具的证明文件，原件备查）


3．技术评议（57分）

	序号
	评审因素
	分值
	相关要求

	1
	工作方案
	3
	1、对“金财工程”应用支撑平台各组件功能、作用的熟悉程度。好得3分，较好得1.5分，一般得0分。

	2
	
	3
	2、了解“金财工程”各具体项目之间的内在关系，清楚各子项目如何实现总体建设目标。好得3分，较好得1.5分，一般得0分。

	3
	
	3
	3、对本项目的目标任务和需求理解准确、完整，充分理解本项目建设目标和建设原则、业务需求。好得3分，较好得1.5分，一般得0分。

	4
	
	3
	4、提出合理的业务流程建设方案和总体解决方案。好得3分，较好得1.5分，一般得0分。

	5
	
	3
	5、提出合理单项（专项）验收解决方案。好得3分，较好得1.5分，一般得0分。

	6
	
	3
	6、提出详细、合理的初验和竣工验收组织实施方案。好得3分，较好得1.5分，一般得0分。

	7
	
	3
	7、针对本项目实施的技术力量和人力资源安排方案。好得3分，较好得1.5分，一般得0分。

	8
	
	3
	8、提出建设项目文档收集整理与归档方案。好得3分，较好得1.5分，一般得0分。

	9
	
	3
	9、提出合理的工程、技术、财务、档案、项目验收组织方案。好得3分，较好得1.5分，一般得0分。

	10
	
	3
	10、对项目单项（专项）验收产出物清单的准确、完整性。好得3分，较好得1.5分，一般得0分。

	11
	
	3
	11、对项目初验产出物清单准确、完整。好得3分，较好得1.5分，一般得0分。

	12
	
	3
	12、对项目其他相关产出物清单准确、完整。好得3分，较好得1.5分，一般得0分。

	13
	
	3
	13、对《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》的理解程度。好得3分，较好得1分，一般得0分。

	14
	
	3
	14、对《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》的理解程度。好得3分，较好得1分，一般得0分。

	15
	
	3
	15、验收会务组织安排的合理性。好得3分，较好得1.5分，一般得0分。

	16
	
	3
	16、初验和竣工验收组织实施方案详细、合理。好得3分，较好得1.5分，一般得0分。

	17
	
	3
	17、项目具有完整的、有效的时间规划，进度计划安排详细周密，按照需求要求安排具体时间进度表。好得3分，较好得1.5分，一般得0分。

	18
	
	3
	18、售后服务方案完善合理。好得3分，较好得1.5分，一般得0分。

	19
	
	3
	19、项目质量管理方案完善合理。好得3分，较好得1.5分，一般得0分。



